
P R Z E D M I A R   R O B Ó T

         Rozwój infrastruktury turystycznej z zakresu okołoszlakowej na terenie Gminy Wijewo poprzez, przebudowę ciągu komunikacyjnego na  tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim
	Lp.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka



	
	
	jm
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	I
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1
	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
	 mb
	290

	II
	ROBOTY ZIEMNE
	
	

	2
	Wykonanie wykopów wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
	m2
	451

	III
	PODBUDOWA
	
	

	3


	Podbudowa i umocnienie podłoża z podsypki cementowo - piaskowej
	m2
	451

	IV
	NAWIERZCHNIA
	
	

	4


	Ułożenie obrzeży betonowych  (6x20x100) na ławie betonowej
	mb
	591

	5
	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej o                  gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej
	m2
	451

	6
	Wykonanie punktu widokowego o powierzchni ok. 6 m2 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
	m2
	6

	V
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	

	7
	 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu
	m2
	160


Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 27938

